Ampliación del Puerto de Carboneras (Costa de Almería) como solución a sus problemas de aterramiento en sus dársenas by Isla González, Laura
   
DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 
 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA 
ETSECCPB 
MÀSTER EN ENGINYERIA DE CAMINS, 
CANALS I PORTS 
AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE CARBONERAS 
(COSTA DE ALMERÍA) COMO SOLUCIÓN A LOS 
PROBLEMAS DE ATERRAMIENTO EN SUS 
DÁRSENAS 
AUTORA: ISLA GONZALEZ, LAURA 
 
 
Página 1 de 18 
 
DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 
ÍNDICE 
1.- MEDICIONES ................................................................................................................ 2 
2.- CUADRO DE PRECIOS Nº 1 ........................................................................................ 8 
3.- CUADRO DE PRECIOS Nº 2 .......................................................................................12 
4.- RESUMEN DE PRESUPUESTO ..................................................................................18 
  
 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA 
ETSECCPB 
MÀSTER EN ENGINYERIA DE CAMINS, 
CANALS I PORTS 
AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE CARBONERAS 
(COSTA DE ALMERÍA) COMO SOLUCIÓN A LOS 
PROBLEMAS DE ATERRAMIENTO EN SUS 
DÁRSENAS 
AUTORA: ISLA GONZALEZ, LAURA 
 
 
Página 2 de 18 
 
DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 
1.- MEDICIONES 
CÓDIGO RESUMEN    UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD          PRECIO          IMPORTE 
CAPÍTULO 01 Demoliciones                                                      
01.01         m3  Demolición y retirada del espaldón actual                         
 m3 de demolición del espaldón actual de hormigón en masa o armado, por medios mecánicos, inclu-  
 so carga y retirada hacia vertedero autorizado o reutilización en otras partes de la obra siguiendo las  
 órdenes de la D.Facultativa.  
 1 214,30 4,00 5,00 4.286,00 
  _____________________________________________________  
 4.286,00 24,27 104.021,22 
01.02         m3  Retirada de los bloques del manto de protección del dique         
 m3 de retirada de los bloques de hormigón del dique de abrigo y almacenamiento de los mismos pa-  
 ra posterior utilización en la propia obra o demolición y retirada a vertedero en caso de no poder ser  
 utilizables, medidos sobre perfil teórico sin descontar huecos.  
 65,5 214,30 14.036,65 
  _____________________________________________________  
 14.036,65 7,36 103.309,74 
01.03         m3  Retirada de la escollera del dique y contradique                  
 m3 de retirada de escollera del dique de abrigo y contradique, almacenamiento de las mismas, para  
 posterior reutilización en el dique y contradique de la propia obra.  
 39,3 214,30 8.421,99 
  _____________________________________________________  
 8.421,99 4,17 35.119,70 
01.04         m3  Retirada del todo uno en tronco del dique                         
 m3 de retirada del todo uno que conforma el núcleo del dique de abrigo, carga y traslado para reutili-  
 zación en la propia obra para la formación de nuevas superficies, tanto por medios terrestres como  
 por medios marítimos en caso necesario.  
 171,68 214,30 36.791,02 
  _____________________________________________________  
 36.791,02 11,73 431.558,66 
01.05         m2  Demolición del pavimento interior del puerto                      
 m2 demolición del pavimento interior del puerto de cualquier naturaleza, incluso carga y transporte a  
 vertedero autorizado o reutilización de materiales como relleno en la obra siguiendo las indicaciones  
 de la D. Facultativa.  
 1 214,30 6,00 1.285,80 
  _____________________________________________________  
 1.285,80 5,32 6.840,46 
01.06         m3  Demolición de muelle                                              
 m3 de demolición de muelle de hormigón en masa o armado, por medios mecánicos, incluso carga  
 y retirada hacia vertedero autorizado o reutilización en otras partes de la obra siguiendo las órdenes  
 de la D.Facultativa.  
 1 82,12 10,00 7,00 5.748,40 
  _____________________________________________________  
 5.748,40 27,10 155.781,64 
01.07         pa  Demolición de urbanización                                        
 PA de demolición de otros elementos de urbanización , consistente en el levantamiento de bordillos,  
 fresado de pavimento en las zonas donde sea preciso, levantamiento de acerado, retirada de ele-  
 mentos en superficie y señales, etc, incluyendo pp de servicios afectados.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 4.000,00 4.000,00 
01.08         m   Retirada de pantalanes actuales                                   
 m de retirada de pantalanes actuales, carga y traslado a vertedero autorizado o nueva zona del puer-  
 to que indique la D.Facultativa.  
 1 67,00 67,00 
  _____________________________________________________  
 67,00 16,08 1.077,36 
 
 
01.09         ud  Retirada de otros elementos de menor porte                        
 ud de retirada de elementos en puerto actual, tales como carteles, bolardos, elementos de señaliza-  
 ción, columnas o torres de iluminación, armarios de suministro de agua/electricidad, puntos limpios,  
 etc, incluyendo carga y traslado a vertedero autorizado o a punto indicado por la D.Facultativa en ca-  
 so de reutilización en la propia obra.  
 86 86,00 
  ______________________________________________________ 
 86,00 50,29 4.324,94 
  _______________ 
 TOTAL CAPÍTULO 01 Demoliciones .......................................................................................................  846.033,72 
 
CÓDIGO RESUMEN    UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD          PRECIO          IMPORTE 
CAPÍTULO 02 Dragado                                                           
02.01         m3  Dragado de todo tipo de material                                  
 m3 de dragado de todo tipo de material por medios terrestres o marítimos, retirando todo tipo de mate-  
 rial por medios terrestres o reutilización en la propia obra según indicaciones de la Dirección Facultati-  
 va.  
 35000 1,00 35.000,00 
  ______________________________________________________ 
 35.000,00 8,27 289.450,00 
  _______________ 
 TOTAL CAPÍTULO 02 Dragado ................................................................................................................  289.450,00 
 
CÓDIGO RESUMEN    UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD          PRECIO          IMPORTE 
CAPÍTULO 03 Dique de abrigo y contradique                                     
03.01         m3  Todo uno de cantera                                               
 m3 todo uno de cantera, colocado en formación del núcleo, medido sobre perfil teórico.  
 276,16 410,00 113.225,60 
  ______________________________________________________ 
 113.225,60 10,09 1.142.446,30 
03.02         m3  Escollera 340 - 615 kg                                            
 m3 de escollera clasificada de peso 340 - 615 kg, suministrada a pie de obra, transporte y colocación  
 en manto de dique o formación de filtros, medido sobre perfil teórico.  
 65,8 313,98 20.659,88 
  ______________________________________________________ 
 20.659,88 23,50 485.507,18 
03.04         m3  Escollera 680 - 1225 kg                                           
 m3 de escollera clasificada de peso 680 - 1225 kg, suministrada a pie de obra, transporte y coloca-  
 ción en manto de dique o formación de filtros, medido sobre perfil teórico.  
 97,37 313,98 30.572,23 
  ______________________________________________________ 
 30.572,23 26,71 816.584,26 
03.05         m3  Bloque de hormigón 12.25 ton en dique                             
 Fabricación de bloque de hormigón en masa de 12.25 toneladas de peso, transporte a pie de obra,  
 acopio y colocación en talud por medios marítimos o terrestres, medido sobre perfil teórico, descon-  
 tando un 40% de huecos.  
 123,83 96,02 11.890,16 
  ______________________________________________________ 
 11.890,16 102,85 1.222.902,96 
03.06         m3  Bloque de hormigón 6.80 ton en dique                              
 Fabricación de bloque de hormigón en masa de 6.80 toneladas de peso, transporte a pie de obra,  
 acopio y colocación en talud por medios marítimos o terrestres, medido sobre perfil teórico, descon-  
 tando un 40% de huecos.  
 41,31 313,98 12.970,51 
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  _____________________________________________________  
 12.970,51 71,85 931.931,14 
 
03.07         m3  Colocación de bloque de hormigón existente                        
 m3 de colocación de bloques de hormigón existentes en el dique de abrigo actual, que van a ser reu-  
 tilizados en el nuevo dique, sobre perfil teórico y descontando huecos.  
 9123,82 9.123,82 
  _____________________________________________________  
 9.123,82 48,30 440.680,51 
03.08         m3  Material de relleno                                               
 m3 de relleno general en explanada, incluso posterior extendido y compactación en coronación.  
 11,55 410,00 4.735,50 
  _____________________________________________________  
 4.735,50 5,05 23.914,28 
03.09         m3  Espaldón de hormigón en dique                                     
 m3 de espaldón de hormigón en el dique totalmente terminado. Incluye el hormigón, encofrados/de-  
 sencofrados, vibrado y curado, incluso nivelación con hormigón de limpieza de 10 cm de espesor.  
 26,2 410,00 10.742,00 
  _____________________________________________________  
 10.742,00 110,20 1.183.768,40 
03.10         m3  Colocación de escollera existente                                 
 m3 de colocación de la escollera existente en el dique de abrigo actual, que va a ser reutilizada en el  
 nuevo dique, sobre perfil teórico.  
 5474,29 5.474,29 
  _____________________________________________________  
 5.474,29 13,05 71.439,48 
03.11         m3  Colocación de todo uno de cantera existente                       
 m3 de colocación de todo uno de cantera existente en el dique de abrigo actual, que va a ser reutili-  
 zada en el nuevo dique, sobre perfil teórico.  
 23914,16 23.914,16 
  _____________________________________________________  
 23.914,16 6,25 149.463,50 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 03 Dique de abrigo y contradique ............................................................................ 6.468.638,01 
 
CÓDIGO RESUMEN    UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD          PRECIO          IMPORTE 
CAPÍTULO 04 Estructuras de atraque y amarre                                   
 SUBCAPÍTULO 04.01 Muelle                                                            
04.01.01      m3  Material de relleno                                               
 m3 de relleno general en explanada, incluso posterior extendido y compactación en coronación.  
 23,018 410,00 9.437,38 
  _____________________________________________________  
 9.437,38 5,05 47.658,77 
04.01.02      m3  Hormigón en muelle                                                
 m3 de hormigón colocado en muro de muelle. Incluye el hormigón, encofrados/desencofrados, vibra-  
 do y curado.  
 60 136,66 8.199,60 
  _____________________________________________________  
 8.199,60 168,09 1.378.270,76 
04.01.03      m3  Escollera en banqueta de cimientos                                
 m3 de escollera de 300 kg en zona de protección medidas en el perfil teórico según planos, colocada  
 y totalmente terminada.  
 40,76 410,00 16.711,60 
  _____________________________________________________  
 16.711,60 24,57 410.604,01 
04.01.04      m2  Enrase de escollera                                               
 m2 de enrase de escollera en banqueta de cimientos de muelle, incluida la aportación de material pa- 
 ra regularización, equipos de buceo y batimétricos, perfectamente horizontal.  
 1 410,00 12,00 4.920,00 
  ______________________________________________________ 
 4.920,00 45,07 221.744,40 
04.01.05      m3  Todo uno de cantera                                               
 m3 todo uno de cantera, colocado en formación del núcleo, medido sobre perfil teórico.  
 132,47 410,00 54.312,70 
  ______________________________________________________ 
 54.312,70 10,09 548.015,14 
04.01.10      ud  Bolardo de 30 ton tiro nominal                                    
 Bolardo de 30 ton de tiro nominal, en fundición gris, con 6 pernos de anclaje M27 a pie de obra, total-  
 mente colocado y montado.  
 25 25,00 
  ______________________________________________________ 
 25,00 989,91 24.747,75 
04.01.11      ud  Defensa tipo V-200                                                
 Defensa tipo V200 según especificaciones de proyecto con las longitudes mínimas indicadas de 2,0  
 metros.  
 75 75,00 
  ______________________________________________________ 
 75,00 1.272,69 95.451,75 
  _______________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 Muelle ....................................... 2.726.492,58 
 
CÓDIGO RESUMEN    UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD          PRECIO          IMPORTE 
SUBCAPÍTULO 04.02 Pantalanes                                                        
04.02.01      ud  Módulo pantalán flotante de 12 m y 2 m anchura útil               
 Pantalán de aluminio flotante de 2 m de ancho, con laterales registrables de 12x6cm con piso de cha-  
 pa estriada, de estructura de aleación de aluminio calidad marina 6005 A T6 y superficie de paso de  
 tablas de madera de elondo o similar de 22 mm de espesor fijadas mediante remaches, equipado con  
 6 flotadores de 2550x700x540 mm de microhormigón Rc 250 reforzado con fibra de propileno y es-  
 pesor mínimo de 3 cm, cada tramo de 12 m, relleno de poliestireno expandido, defensas laterales de  
 madera de elondo, totalmente colocado.  
 73 73,00 
  ______________________________________________________ 
 73,00 5.787,43 422.482,39 
04.02.02      ud  Módulo pantalán flotante de 6 m y 2 m anchura útil                
 Pantalán de aluminio flotante de 2 m de ancho, con laterales registrables de 12x6cm con piso de cha-  
 pa estriada, de estructura de aleación de aluminio calidad marina 6005 A T6 y superficie de paso de  
 tablas de madera de elondo o similar de 22 mm de espesor fijadas mediante remaches, equipado con  
 4 flotadores de 2550x700x540 mm de microhormigón Rc 250 reforzado con fibra de propileno y es-  
 pesor mínimo de 3 cm, cada tramo de 6 m, relleno de poliestireno expandido, defensas laterales de  
 madera de elondo, totalmente colocado.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________ 
 4,00 3.246,72 12.986,88 
04.02.03      ud  Pasarela aluminio acceso a pantalanes                             
 Pasarela de aluminio de acceso a pantalanes flotante de 1,5 m de ancho y parapeto de 1 m de altura  
 en estructura de aluminio marinizado con pavimento de madera imputrescible, colocada y totalmente  
 terminada, incluida pp de ejecución de anclajes, placas, tornillos Hilti, guías y rodillos de desliza-  
 miento.  
 8 8,00 
  ______________________________________________________ 
 8,00 3.601,91 28.815,28 
04.02.04      ud  Unión entre pantalanes con tacos elastómeros de alta resist.      
 Unión entre pantalanes de aluminio del mismo ancho, con tacos elastómeros de alta resistencia -car-  
 ga nominal rotura 19.280 kp-, con 4 tornillos de acero inoxidable AISI 316-M16 DIN 931 y tapa cu-  
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 brejuntas de aleación de aluminio, calidad marina 6005 A T6, tuercas de seguridad autoblocantes  
 DIN985, ejecutada y totalmente terminada.  
 77 77,00 
  _____________________________________________________  
 77,00 117,65 9.059,05 
04.02.05      ud  Unión especial en T entre pantalanes con tacos elastómeros        
 Unión especial en T entre pantalanes de aluminio, con tacos elastómeros de alta resistencia, tornillos  
 de acero inoxidable AISI 316-M16 DIN 931 y tapa cubrejuntas de aleación de aluminio, calidad ma-  
 rina 6005 A T6, tuercas de seguridad autoblocantes DIN985, ejecutada y totalmente terminada.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 355,00 1.420,00 
04.02.06      m   Pilote metálico acero diam. 609 mm                                
 Pilote metálico de tubería de acero API-X60 de 609 mm de diámetro exterior y 11.9 mm de espesor,  
 soldada helicoidalmente con doble cordón de soldadura interior y exterior, protegida exteriormente  
 mediante brea-epoxi de 200 micras de espesor, previo granallado hasta grado Sa 2 1/2 de la norma  
 sueca SIS-055900/67, con corte en la parte superior hasta la cota +3.5 y en su caso, soldadura de  
 empalme para longitudes superiores a 12 metros por debajo de la carrera de marea. Incluye relleno  
 de hormigón en interior de pilote.  
 24 9,00 216,00 
  _____________________________________________________  
 216,00 358,43 77.420,88 
04.02.07      ud  Traslado, posicionamiento e hinca del pilote                      
 Ud de carga, traslado, posicionamiento e hinca del pilote en terreno arenoso, incluido medios de per-  
 foración y/o trépano y supervisión del mismo mediante equipo de buceo. Incluye la impermeabiliza-  
 ción del fondo mediante una capa de hormigón y el taponado superior.  
 24 24,00 
  _____________________________________________________  
 24,00 1.250,00 30.000,00 
04.02.08      ud  Anilla de deslizamiento para pilotes                              
 Anilla de deslizamiento para pilote de guía de 609 mm de diámetro, a base de estructura de aluminio  
 calidad marina 6005A T6, con 4 rodillos de neopreno, ejes de acero inoxidable AISI-316 de 28 mm  
 de diámetro y tuercas del mismo material autoblocantes DIN 985, incluso defensa de goma según  
 planos. Totalmente colocada y unida a pantalán.  
 24 24,00 
  _____________________________________________________  
 24,00 650,47 15.611,28 
04.02.09      ud  Sombrero pilote diam 609 mm, color amarillo                       
 Tapón cónico para pilote de poliéster, en color amarillo para remate de pilote de 609 mm, incluidos  
 junta y sellado.  
 24 24,00 
  _____________________________________________________  
 24,00 48,13 1.155,12 
04.02.10      ud  Cornamusa de amarre de aluminio marinizado de 1.5 kg              
 Cornamusa de amarre de aluminio marinizado L-2653-60 (UNE 38-242-79) T6, de 1.5 kg de peso,  
 con una carga nominal de rotura de 3500 kg, incluido el sistema de anclajes, totalmente colocado en  
 pantalán.  
 361 361,00 
  _____________________________________________________  
 361,00 32,51 11.736,11 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 Pantalanes ...............................  610.686,99 
  ____________  






CÓDIGO RESUMEN    UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD          PRECIO          IMPORTE 
CAPÍTULO 05 Explanadas y pavimentaciones                                      
05.01         m3  Zahorra artificial                                                
 Zahorra artificial en sub-base y con índice de plasticidad cero, extendida y compactada al 100 %  
 Proctor Modificado, incluso preparación de la superficie de asiento.  
 1,79 991,10 1.774,07 
  ______________________________________________________ 
 1.774,07 20,43 36.244,25 
05.02         m2  Pavimento de hormigón armado                                      
 Pavimento de hormigón vibrado HF-35, con tratamiento superficial.  
 1 991,10 6,00 5.946,60 
  ______________________________________________________ 
 5.946,60 37,09 220.559,39 
05.03         m2  Pav.baldosa terrazo 30x30x3 cm, i/hormigón 15 cm                  
 Pavimento de loseta o baldosa de terrazo color gris de 30x30x3 cm sentada sobre capa de mortero  
 1/6 de cemento, incluso solera de hormigón HM-15 de 15 cm, enlechado y limpieza, medido a cinta  
 corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar). Incluye pp de bordillo tipo A-1 delimitando viales,  
 así como la formación y ejecución de los alcorques.  
 2 991,10 1,50 2.973,30 
  ______________________________________________________ 
 2.973,30 20,86 62.023,04 
  _______________ 
 TOTAL CAPÍTULO 05 Explanadas y pavimentaciones ..........................................................................  318.826,68 
 
CÓDIGO RESUMEN    UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD          PRECIO          IMPORTE 
CAPÍTULO 06 Zonas verdes                                                      
06.01         ml  Bordillo jardín de granito 25x8 cm                                
 ml de bordillo de granito para jardín, acabado serrado en todas sus caras, incluso excavación ma-  
 nual, cimiento de HM-15, mortero de asiento y rejuntado totalmente terminado.  
 1 210,83 210,83 
  ______________________________________________________ 
 210,83 30,35 6.398,69 
06.02         m2  Siembra césped en sup <100 m2                                     
 m2 de siembra de cesped en superficies menores de 100 m2, con mezcla de semilla a definir por la  
 D.O., (Poa, Lolium y Festuca), incluso mantillo cubresiembras, abonado, rulado, riegos y manteni-  
 miento hasta segundo corte.  
 642,5 642,50 
  ______________________________________________________ 
 642,50 3,47 2.229,48 
06.03         m2  Laboreo de terreno                                                
 m2 de laboreo del terreno compacto en zonas ajardinadas, en una profundidad de 0.30 m mediante  
 rotobateado, escarificado o cavado y terminado.  
   
 642,5 642,50 
  ______________________________________________________ 
 642,50 1,11 713,18 
06.04         m3  Tierra vegetal 8% m.o.                                            
 m3 de tierra vegetal, con un contenido en materia orgánica superior al 8%, exenta de arcillas, inclu-  
 so preparación de la superficie existente, extendido, refino manual y retirada de piedras.  
 642,5 0,40 257,00 
  ______________________________________________________ 
 257,00 9,97 2.562,29 
06.05         ud  Palmera                                                           
 Palmera datilera (Phoenix dactylifera) de procedencia nacional, de 3 a 4 m de altura de tronco, sumi-  
 nistrada en cepellón.  
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 5 5,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 963,00 4.815,00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 06 Zonas verdes ........................................................................................................ 16.718,64 
 
CÓDIGO RESUMEN    UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD          PRECIO          IMPORTE 
CAPÍTULO 07 Red de abastecimiento                                             
08.01         m3  Excavación de zanja en suelo                                      
 Excavación en zanjas en cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios mecánicos, incluso re-  
 lleno, compactación y transporte de sobrantes a vertedero.  
 1 765,00 0,45 0,65 223,76 
  _____________________________________________________  
 223,76 15,02 3.360,88 
08.02         m3  Cama y relleno de arena de río                                    
 Cama y relleno de arena de río 0/4 mm para conducciones hasta 10 cm por encima de la clave del  
 tubo, extendida a mano.  
 1 765,68 0,45 0,20 68,91 
  _____________________________________________________  
 68,91 27,82 1.917,08 
07.03         ml  Tubería PEAD 63 mm                                                
 Tubería de PE/AD de 63 mm de diámetro nominal, con parte proporcional de junta y piezas especia-  
 les (válvulas, ventosas, codos, tes, etc) colocada y probada, totalmente terminada.  
 1 826,29 826,29 
  _____________________________________________________  
 826,29 16,41 13.559,42 
07.04         ml  Tubería PEAD 125 mm                                               
 Tubería de PE/AD de 125 mm de diámetro nominal, con parte proporcional de junta y piezas espe-  
 ciales (válvulas, ventosas, codos, tes, etc) colocada y probada, totalmente terminada.  
 1 708,68 708,68 
  _____________________________________________________  
 708,68 38,12 27.014,88 
07.05         ud  Arqueta registrable                                               
 Arqueta registro en pavimento de hormigón, para válvulas o ventosas en tuberías de 50 a 200  
 mm.,enlucido interiormente con mortero hidrófugo sobre solera de hormigón, incluso tapa y marco de  
 fundición resistente al tráfico de vehículos pesados.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 217,77 1.306,62 
07.06         ud  Hidrante 100 mm diámetro                                          
 Hidrante de 100 mm. diámetro con racor de salida tipo "Barcelona", incluido piezas especiales para  
 entronque a la red, válvula de corte de cierre elástico, codos, carretes, arqueta y tapa de fundición,  
 etc., totalmente colocada.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 847,91 3.391,64 
07.07         ud  Conexión red abastecimiento existente en el puerto                
 Entronque o conexión a la red existente del puerto de PE125 mm colocado.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 189,63 379,26 
07.08         ud  Válvula de compuerta                                              
 Ud de válvula de compuerta, con parte proporcional de junta y piezas especiales, colocada y proba-  
 da.  
 14 14,00 
  _____________________________________________________  
 14,00 402,51 5.635,14 
07.09         ud  Boca de riego                                                     
 Boca de riego, formada por cuerpo y tapa de fundición con cerradura de cuadradillo, brida de entrada,  
 llave de corte y racor de salida tipo Barcelona de latón de 40 mm de diámetro.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________ 
 3,00 199,79 599,37 
  _______________ 
 TOTAL CAPÍTULO 07 Red de abastecimiento ........................................................................................  57.164,29 
 
CÓDIGO RESUMEN    UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD          PRECIO          IMPORTE 
CAPÍTULO 08 Red de drenaje                                                    
08.01         m3  Excavación de zanja en suelo                                      
 Excavación en zanjas en cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios mecánicos, incluso re-  
 lleno, compactación y transporte de sobrantes a vertedero.  
 1 1.444,00 0,45 0,65 422,37 
  ______________________________________________________ 
 422,37 15,02 6.344,00 
08.02         m3  Cama y relleno de arena de río                                    
 Cama y relleno de arena de río 0/4 mm para conducciones hasta 10 cm por encima de la clave del  
 tubo, extendida a mano.  
 1 1.444,00 0,45 0,20 129,96 
  ______________________________________________________ 
 129,96 27,82 3.615,49 
08.03         ud  Sumidero o imbornal                                               
 Absorbedor con rejilla , de ladrillo de 1/2 pié de espesor, de 75x20 cm, dispuesto según la ubicación  
 que aparece en los planos de planta de la red de drenaje.  
 45 45,00 
  ______________________________________________________ 
 45,00 82,83 3.727,35 
08.04         ud  Pozo registro de hormigón                                         
 Pozo de registro tipo I de 110 cm. de diámetro interior y de hasta 2,30 m. de profundidad libre en cal-  
 zadas, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de  
 cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-20/40, ligeramente armada con mallazo, enfos-  
 cadointerior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal simétrico  
 en la coronación, cerco y la tapa de fundición dúctil recibido, terminado con p.p. de medios auxilia-  
 res, incluida la excavación y el relleno perimetral posterior.  
 23 23,00 
  ______________________________________________________ 
 23,00 373,24 8.584,52 
08.05         ml  Tubería de PVC 200 mm                                             
 Tubería de PVC liso color teja, unión por junta elástica, de 300 mm. de diámetro exterior, SN-4., so-  
 bre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el re-  
 lleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.  
 1 1.444,00 1.444,00 
  ______________________________________________________ 
 1.444,00 45,75 66.063,00 
08.06         ud  Aliviaderos para vertido al interior de la dársena                
 Aliviaderos a disponer según indicación de planos.  
 21 21,00 
  ______________________________________________________ 
 21,00 69,09 1.450,89 
  _______________ 
 TOTAL CAPÍTULO 08 Red de drenaje .....................................................................................................  89.785,25 
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CÓDIGO RESUMEN    UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD          PRECIO          IMPORTE 
CAPÍTULO 09 Red de alumbrado                                                  
09.01         m3  Excavación de zanja en suelo                                      
 Excavación en zanjas en cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios mecánicos, incluso re-  
 lleno, compactación y transporte de sobrantes a vertedero  
 1 1.659,08 0,45 0,65 485,28 
  _____________________________________________________  
 485,28 15,02 7.288,91 
09.02         m3  Cama y relleno de arena de río                                    
 Cama y relleno de arena de río 0/4 mm para conducciones hasta 10 cm por encima de la clave del  
 tubo, extendida a mano  
 1 1.659,08 0,45 0,65 485,28 
  _____________________________________________________  
 485,28 27,82 13.500,49 
09.03         ud  Arqueta alumbrado                                                 
 Ud de arqueta para red de alumbrado, con tapa de fundición resistente al tráfico de vehículos pesa-  
 dos.  
 100 100,00 
  _____________________________________________________  
 100,00 183,78 18.378,00 
09.04         ud  Reubicación de columna existente                                  
 Desmontaje, reubicación y colocación de columna de luminaria de 12 y de 20 metros existente en la  
 actual explanada, hacia un punto de nueva ubicación según planos, incluyendo la cimentación co-  
 rrespondiente.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________  
 8,00 503,87 4.030,96 
09.05         ud  Nueva columna de 12 metros altura                                 
 ud de Columna en chapa de acero de límite elástico 2600 kg/cm2 y una carga de rotura de 4200  
 kg/cm2, galvanizada con revestimiento de poliuretano bicomponente blanco de 12 m de altura, sec-  
 ción troncopiramidal con portezuela de registro en su parte inferior y placa aislante, conteniendo el  
 cuadro de distribución y protección, con soporte para hasta seis proyectores, escaleras con protec-  
 ción y descansillo intermedio, incluida la cimentación según planos.  
 94 94,00 
  _____________________________________________________  
 94,00 2.664,57 250.469,58 
09.06         ud  Nueva columna de 20 metros altura                                 
 ud de Columna en chapa de acero de límite elástico 2600 kg/cm2 y una carga de rotura de 4200  
 kg/cm2, galvanizada con revestimiento de poliuretano bicomponente blanco de 20 m de altura, sec-  
 ción troncopiramidal con portezuela de registro en su parte inferior y placa aislante, conteniendo el  
 cuadro de distribución y protección, con soporte para hasta siete proyectores, escaleras con protec-  
 ción y descansillo intermedio, incluida la cimentación según planos.  
 27 27,00 
  _____________________________________________________  
 27,00 5.316,54 143.546,58 
09.07         ud  Proyector de 600W                                                 
 Ud de proyector de 600W SAP, 230V, AF, grado de protección para el conjunto óptico IP65. Pro-  
 yector cerrado y filtrado, con carcasa de fundición inyectada de aluminio, acceso frontal a lámpara y  
 eqiupo, reflector de aluminio, haz rectangular, lira de montaje con limbo graduado, equipo incorpora-  
 do, mira de apuntamiento tipo rifle y equipado para lámparas de vapor de sodio de 600W y 110.000  
 lúmenes de flujo inicial.  
 27 27,00 
  _____________________________________________________  
 27,00 452,35 12.213,45 
09.08         ud  Colocación y montaje de punto de luz 250W                         
 Suministro, colocación y montaje de punto de luz constituido por luminaria según detalle equipada  
 con equipo de encendido, corrección de factor de potencia y reactancia adicional para disminución de  
 potencia de portalámparas, lámparas de VSAP de 250W, alojado todo en interior con montaje antivi-  
 bratorio con cierre estanco, sobre columna de 12 metros de altura de poliester reforzado con fibra de  
 vidrio, color a elegir por la dirección facultativa, perfectamente aplomada, completamente instalada y  
 en funcionamiento.  
 94 94,00 
  ______________________________________________________ 
 94,00 303,00 28.482,00 
09.09         ml  Línea 5x25mm2 conductor de cobre                                  
 ml de línea general de fuerza en pantalanes, con conductor de cobre de 5x25 mm2  
 H07RNF-450/750V, aislamiento en etileno, propileno y cubierta de policloropreno, para red de ener-  
 gía eléctrica, incluyendo la línea desde cuadro general en cabecera de acceso al varadero.  
 360 360,00 
  ______________________________________________________ 
 360,00 26,96 9.705,60 
09.10         ml  Circuito alumbrado 4x10 Cu + T.10 Cu                              
 Circuito de alimentación para alumbrado público formado por conductores de cobre 4(1x10) mm2 con 
 aislamiento tipo RV-0.6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, montaje y conexiona-  
 do.  
 1 2.252,49 2.252,49 
  ______________________________________________________ 
 2.252,49 10,20 22.975,40 
09.11         ud  Toma de tierra 2 m. cond.35 mm2                                   
 Ud. toma tierra compuesta por: pica de acero cobreado de 2.0 m., de longitud y 14 mm. de diámetro,  
 conductor de cobre de 35 mm2 incluido conexiones.  
 15 15,00 
  ______________________________________________________ 
 15,00 48,87 733,05 
09.12         ud  Cuadro de mandos                                                  
 Centro de Mandos tipo compacto, con chapa de acero inoxidable, modelo 2G, incluyendo: un esta-  
 blilizador-reductor de flujo luminoso en cabecera de línea, Módulo de control SGC, Telemando me-  
 diante GSM, Diferenciales Reenganchables asociados al controlador de potencia.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________ 
 3,00 1.939,91 5.819,73 
09.13         ml  Canalización tubos protección PE90 mm                             
 ml de Canalización para protección de cables eléctricos, mediante tubería de polietileno de 200 mm  
 de doble pared y pp de piezas especiales. Incluye la parte proporcional del relleno de hormigón equi-  
 valente según los planos de detalles de las zanjas de las canalizaciones, incluida guía.  
 1 2.252,49 2.252,49 
  ______________________________________________________ 
 2.252,49 9,10 20.497,66 
09.14         ud  Baliza en el interior del puerto                                  
 Ud de baliza luminosa en las zonas indicadas (morro y pantalanes).  
 5 5,00 
  ______________________________________________________ 
 5,00 702,50 3.512,50 
  _______________ 
 TOTAL CAPÍTULO 09 Red de alumbrado ...............................................................................................  541.153,91 
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CAPÍTULO 10 Seguridad y salud                                                 
10.01         pa  Seguridad y Salud                                                 
 PA a justificar de Seguridad y Salud según anejo correspondiente.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 283.223,43 283.223,43 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 10 Seguridad y salud ................................................................................................. 283.223,43 
 
CÓDIGO RESUMEN    UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD          PRECIO          IMPORTE 
CAPÍTULO 11 Medidas de protección ambiental                                   
11.01         pa  Medidas de Protección Ambiental                                   
 PA a justificar por el Contratista de las medidas correctoras y protectoras del impacto ambiental, en-  
 caminadas a minimizar y reducir la afección y el impacto al medio.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 60.000,00 60.000,00 
11.02         ud  Red de protección de finos                                        
 Red flotante de protección de finos colocada en el interior de la dársena para evitar la contaminación  
 de ésta, a lo largo de todo el perímetro de las obras que pudieran verse afectadas por esta circuns-  
 tancia.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 25.000,00 25.000,00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 11 Medidas de protección ambiental ....................................................................... 85.000,00 
  ____________  
 TOTAL       12.333.173,50 
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2.- CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
CÓDIGO  RESUMEN                 PRECIO 
CAPÍTULO 01 Demoliciones                                                      
01.01         m3  Demolición y retirada del espaldón actual                        24,27 
 m3 de demolición del espaldón actual de hormigón en masa o armado, por medios mecánicos,  
 incluso carga y retirada hacia vertedero autorizado o reutilización en otras partes de la obra si-  
 guiendo las órdenes de la D.Facultativa.  
 VEINTICUATRO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
01.02         m3  Retirada de los bloques del manto de protección del dique        7,36 
 m3 de retirada de los bloques de hormigón del dique de abrigo y almacenamiento de los mismos  
 para posterior utilización en la propia obra o demolición y retirada a vertedero en caso de no po-  
 der ser utilizables, medidos sobre perfil teórico sin descontar huecos.  
 SIETE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.03         m3  Retirada de la escollera del dique y contradique                 4,17 
 m3 de retirada de escollera del dique de abrigo y contradique, almacenamiento de las mismas,  
 para posterior reutilización en el dique y contradique de la propia obra.  
 CUATRO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
01.04         m3  Retirada del todo uno en tronco del dique                        11,73 
 m3 de retirada del todo uno que conforma el núcleo del dique de abrigo, carga y traslado para  
 reutilización en la propia obra para la formación de nuevas superficies, tanto por medios terrestres  
 como por medios marítimos en caso necesario.  
 ONCE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.05         m2  Demolición del pavimento interior del puerto                     5,32 
 m2 demolición del pavimento interior del puerto de cualquier naturaleza, incluso carga y transpor-  
 te a vertedero autorizado o reutilización de materiales como relleno en la obra siguiendo las indi-  
 caciones de la D. Facultativa.  
 CINCO  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.06         m3  Demolición de muelle                                             27,10 
 m3 de demolición de muelle de hormigón en masa o armado, por medios mecánicos, incluso  
 carga y retirada hacia vertedero autorizado o reutilización en otras partes de la obra siguiendo las  
 órdenes de la D.Facultativa.  
 VEINTISIETE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
01.07         pa  Demolición de urbanización                                       4.000,00 
 PA de demolición de otros elementos de urbanización , consistente en el levantamiento de bordi-  
 llos, fresado de pavimento en las zonas donde sea preciso, levantamiento de acerado, retirada  
 de elementos en superficie y señales, etc, incluyendo pp de servicios afectados.  
 CUATRO MIL  EUROS  
01.08         m   Retirada de pantalanes actuales                                  16,08 
 m de retirada de pantalanes actuales, carga y traslado a vertedero autorizado o nueva zona del  
 puerto que indique la D.Facultativa.  
 DIECISEIS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
01.09         ud  Retirada de otros elementos de menor porte                       50,29 
 ud de retirada de elementos en puerto actual, tales como carteles, bolardos, elementos de señali-  
 zación, columnas o torres de iluminación, armarios de suministro de agua/electricidad, puntos  
 limpios, etc, incluyendo carga y traslado a vertedero autorizado o a punto indicado por la D.Fa-  
 cultativa en caso de reutilización en la propia obra.  
 CINCUENTA  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
 
CÓDIGO  RESUMEN                 PRECIO 
CAPÍTULO 02 Dragado                                                           
02.01         m3  Dragado de todo tipo de material                                 8,27 
 m3 de dragado de todo tipo de material por medios terrestres o marítimos, retirando todo tipo de  
 material por medios terrestres o reutilización en la propia obra según indicaciones de la Dirección  
 Facultativa.  
 OCHO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
 
CÓDIGO  RESUMEN                 PRECIO 
CAPÍTULO 03 Dique de abrigo y contradique                                     
03.01         m3  Todo uno de cantera                                              10,09 
 m3 todo uno de cantera, colocado en formación del núcleo, medido sobre perfil teórico.  
 DIEZ  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
03.02         m3  Escollera 340 - 615 kg                                           23,50 
 m3 de escollera clasificada de peso 340 - 615 kg, suministrada a pie de obra, transporte y colo-  
 cación en manto de dique o formación de filtros, medido sobre perfil teórico.  
 VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
03.04         m3  Escollera 680 - 1225 kg                                          26,71 
 m3 de escollera clasificada de peso 680 - 1225 kg, suministrada a pie de obra, transporte y colo-  
 cación en manto de dique o formación de filtros, medido sobre perfil teórico.  
 VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
03.05         m3  Bloque de hormigón 12.25 ton en dique                            102,85 
 Fabricación de bloque de hormigón en masa de 12.25 toneladas de peso, transporte a pie de  
 obra, acopio y colocación en talud por medios marítimos o terrestres, medido sobre perfil teórico,  
 descontando un 40% de huecos.  
 CIENTO DOS  EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
03.06         m3  Bloque de hormigón 6.80 ton en dique                             71,85 
 Fabricación de bloque de hormigón en masa de 6.80 toneladas de peso, transporte a pie de obra,  
 acopio y colocación en talud por medios marítimos o terrestres, medido sobre perfil teórico, des-  
 contando un 40% de huecos.  
 SETENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
03.07         m3  Colocación de bloque de hormigón existente                       48,30 
 m3 de colocación de bloques de hormigón existentes en el dique de abrigo actual, que van a ser  
 reutilizados en el nuevo dique, sobre perfil teórico y descontando huecos.  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
03.08         m3  Material de relleno                                              5,05 
 m3 de relleno general en explanada, incluso posterior extendido y compactación en coronación.  
 CINCO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
03.09         m3  Espaldón de hormigón en dique                                    110,20 
 m3 de espaldón de hormigón en el dique totalmente terminado. Incluye el hormigón, encofra-  
 dos/desencofrados, vibrado y curado, incluso nivelación con hormigón de limpieza de 10 cm de  
 espesor.  
 CIENTO DIEZ  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
03.10         m3  Colocación de escollera existente                                13,05 
 m3 de colocación de la escollera existente en el dique de abrigo actual, que va a ser reutilizada  
 en el nuevo dique, sobre perfil teórico.  
 TRECE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
03.11         m3  Colocación de todo uno de cantera existente                      6,25 
 m3 de colocación de todo uno de cantera existente en el dique de abrigo actual, que va a ser reu-  
 tilizada en el nuevo dique, sobre perfil teórico.  
 SEIS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
 
CÓDIGO  RESUMEN                 PRECIO 
CAPÍTULO 04 Estructuras de atraque y amarre                                   
SUBCAPÍTULO 04.01 Muelle                                                            
04.01.01      m3  Material de relleno                                              5,05 
 m3 de relleno general en explanada, incluso posterior extendido y compactación en coronación.  
 CINCO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
04.01.02      m3  Hormigón en muelle                                               168,09 
 m3 de hormigón colocado en muro de muelle. Incluye el hormigón, encofrados/desencofrados,  
 vibrado y curado.  
 CIENTO SESENTA Y OCHO  EUROS con NUEVE  
 CÉNTIMOS  
04.01.03      m3  Escollera en banqueta de cimientos                               24,57 
 m3 de escollera de 300 kg en zona de protección medidas en el perfil teórico según planos, colo-  
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 cada y totalmente terminada.  
 VEINTICUATRO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
04.01.04      m2  Enrase de escollera                                              45,07 
 m2 de enrase de escollera en banqueta de cimientos de muelle, incluida la aportación de material  
 para regularización, equipos de buceo y batimétricos, perfectamente horizontal.  
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
04.01.05      m3  Todo uno de cantera                                              10,09 
 m3 todo uno de cantera, colocado en formación del núcleo, medido sobre perfil teórico.  
 DIEZ  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
04.01.10      ud  Bolardo de 30 ton tiro nominal                                   989,91 
 Bolardo de 30 ton de tiro nominal, en fundición gris, con 6 pernos de anclaje M27 a pie de obra,  
 totalmente colocado y montado.  
 NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS con  
 NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
04.01.11      ud  Defensa tipo V-200                                               1.272,69 
 Defensa tipo V200 según especificaciones de proyecto con las longitudes mínimas indicadas de  
 2,0 metros.  
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con                    
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
CÓDIGO  RESUMEN                 PRECIO 
SUBCAPÍTULO 04.02 Pantalanes                                                        
04.02.01      ud  Módulo pantalán flotante de 12 m y 2 m anchura útil              5.787,43 
 Pantalán de aluminio flotante de 2 m de ancho, con laterales registrables de 12x6cm con piso de  
 chapa estriada, de estructura de aleación de aluminio calidad marina 6005 A T6 y superficie de  
 paso de tablas de madera de elondo o similar de 22 mm de espesor fijadas mediante remaches,  
 equipado con 6 flotadores de 2550x700x540 mm de microhormigón Rc 250 reforzado con fibra de  
 propileno y espesor mínimo de 3 cm, cada tramo de 12 m, relleno de poliestireno expandido, de-  
 fensas laterales de madera de elondo, totalmente colocado.  
 CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS  
 con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
04.02.02      ud  Módulo pantalán flotante de 6 m y 2 m anchura útil               3.246,72 
 Pantalán de aluminio flotante de 2 m de ancho, con laterales registrables de 12x6cm con piso de  
 chapa estriada, de estructura de aleación de aluminio calidad marina 6005 A T6 y superficie de  
 paso de tablas de madera de elondo o similar de 22 mm de espesor fijadas mediante remaches,  
 equipado con 4 flotadores de 2550x700x540 mm de microhormigón Rc 250 reforzado con fibra de  
 propileno y espesor mínimo de 3 cm, cada tramo de 6 m, relleno de poliestireno expandido, de-  
 fensas laterales de madera de elondo, totalmente colocado.  
 TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS con  
 SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
04.02.03      ud  Pasarela aluminio acceso a pantalanes                            3.601,91 
 Pasarela de aluminio de acceso a pantalanes flotante de 1,5 m de ancho y parapeto de 1 m de  
 altura en estructura de aluminio marinizado con pavimento de madera imputrescible, colocada y  
 totalmente terminada, incluida pp de ejecución de anclajes, placas, tornillos Hilti, guías y rodillos  
 de deslizamiento.  
 TRES MIL SEISCIENTOS UN  EUROS con NOVENTA y UN  
 CÉNTIMOS  
04.02.04      ud  Unión entre pantalanes con tacos elastómeros de alta resist.     117,65 
 Unión entre pantalanes de aluminio del mismo ancho, con tacos elastómeros de alta resistencia  
 -carga nominal rotura 19.280 kp-, con 4 tornillos de acero inoxidable AISI 316-M16 DIN 931 y  
 tapa cubrejuntas de aleación de aluminio, calidad marina 6005 A T6, tuercas de seguridad auto-  
 blocantes DIN985, ejecutada y totalmente terminada.  
 CIENTO DIECISIETE  EUROS con SESENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
04.02.05      ud  Unión especial en T entre pantalanes con tacos elastómeros       355,00 
 Unión especial en T entre pantalanes de aluminio, con tacos elastómeros de alta resistencia, tor-  
 nillos de acero inoxidable AISI 316-M16 DIN 931 y tapa cubrejuntas de aleación de aluminio,  
 calidad marina 6005 A T6, tuercas de seguridad autoblocantes DIN985, ejecutada y totalmente  
 terminada.  
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS  
04.02.06      m   Pilote metálico acero diam. 609 mm                               358,43 
 Pilote metálico de tubería de acero API-X60 de 609 mm de diámetro exterior y 11.9 mm de espe-  
 sor, soldada helicoidalmente con doble cordón de soldadura interior y exterior, protegida exterior-  
 mente mediante brea-epoxi de 200 micras de espesor, previo granallado hasta grado Sa 2 1/2 de  
 la norma sueca SIS-055900/67, con corte en la parte superior hasta la cota +3.5 y en su caso,  
 soldadura de empalme para longitudes superiores a 12 metros por debajo de la carrera de marea.  
 Incluye relleno de hormigón en interior de pilote.  
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS con  
 CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
04.02.07      ud  Traslado, posicionamiento e hinca del pilote                     1.250,00 
 Ud de carga, traslado, posicionamiento e hinca del pilote en terreno arenoso, incluido medios de  
 perforación y/o trépano y supervisión del mismo mediante equipo de buceo. Incluye la imperme-  
 abilización del fondo mediante una capa de hormigón y el taponado superior.  
 MIL DOSCIENTOS CINCUENTA  EUROS  
04.02.08      ud  Anilla de deslizamiento para pilotes                             650,47 
 Anilla de deslizamiento para pilote de guía de 609 mm de diámetro, a base de estructura de alu-  
 minio calidad marina 6005A T6, con 4 rodillos de neopreno, ejes de acero inoxidable AISI-316 de  
 28 mm de diámetro y tuercas del mismo material autoblocantes DIN 985, incluso defensa de go-  
 ma según planos. Totalmente colocada y unida a pantalán.  
 SEISCIENTOS CINCUENTA  EUROS con CUARENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
04.02.09      ud  Sombrero pilote diam 609 mm, color amarillo                      48,13 
 Tapón cónico para pilote de poliéster, en color amarillo para remate de pilote de 609 mm, inclui-  
 dos junta y sellado.  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
04.02.10      ud  Cornamusa de amarre de aluminio marinizado de 1.5 kg             32,51 
 Cornamusa de amarre de aluminio marinizado L-2653-60 (UNE 38-242-79) T6, de 1.5 kg de pe-  
 so, con una carga nominal de rotura de 3500 kg, incluido el sistema de anclajes, totalmente colo-  
 cado en pantalán.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 Explanadas y pavimentaciones                                      
05.01         m3  Zahorra artificial                                               20,43 
 Zahorra artificial en sub-base y con índice de plasticidad cero, extendida y compactada al 100 %  
 Proctor Modificado, incluso preparación de la superficie de asiento.  
 VEINTE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
05.02         m2  Pavimento de hormigón armado                                     37,09 
 Pavimento de hormigón vibrado HF-35, con tratamiento superficial.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
05.03         m2  Pav.baldosa terrazo 30x30x3 cm, i/hormigón 15 cm                 20,86 
 Pavimento de loseta o baldosa de terrazo color gris de 30x30x3 cm sentada sobre capa de mor-  
 tero 1/6 de cemento, incluso solera de hormigón HM-15 de 15 cm, enlechado y limpieza, medido  
 a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar). Incluye pp de bordillo tipo A-1 delimitando via-  
 les, así como la formación y ejecución de los alcorques.  
 VEINTE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 Zonas verdes                                                      
06.01         ml  Bordillo jardín de granito 25x8 cm                               30,35 
 ml de bordillo de granito para jardín, acabado serrado en todas sus caras, incluso excavación  
 manual, cimiento de HM-15, mortero de asiento y rejuntado totalmente terminado.  
 TREINTA  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
06.02         m2  Siembra césped en sup <100 m2                                    3,47 
 m2 de siembra de cesped en superficies menores de 100 m2, con mezcla de semilla a definir por  
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 la D.O., (Poa, Lolium y Festuca), incluso mantillo cubresiembras, abonado, rulado, riegos y  
 mantenimiento hasta segundo corte.  
 TRES  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
06.03         m2  Laboreo de terreno                                               1,11 
 m2 de laboreo del terreno compacto en zonas ajardinadas, en una profundidad de 0.30 m median-  
 te rotobateado, escarificado o cavado y terminado.  
   
 UN  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
06.04         m3  Tierra vegetal 8% m.o.                                           9,97 
 m3 de tierra vegetal, con un contenido en materia orgánica superior al 8%, exenta de arcillas, in-  
 cluso preparación de la superficie existente, extendido, refino manual y retirada de piedras.  
 NUEVE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
06.05         ud  Palmera                                                          963,00 
 Palmera datilera (Phoenix dactylifera) de procedencia nacional, de 3 a 4 m de altura de tronco,  
 suministrada en cepellón.  
   
 NOVECIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS  
 
CÓDIGO  RESUMEN                 PRECIO 
CAPÍTULO 07 Red de abastecimiento                                             
08.01         m3  Excavación de zanja en suelo                                     15,02 
 Excavación en zanjas en cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios mecánicos, inclu-  
 so relleno, compactación y transporte de sobrantes a vertedero.  
 QUINCE  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
08.02         m3  Cama y relleno de arena de río                                   27,82 
 Cama y relleno de arena de río 0/4 mm para conducciones hasta 10 cm por encima de la clave  
 del tubo, extendida a mano.  
 VEINTISIETE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
07.03         ml  Tubería PEAD 63 mm                                               16,41 
 Tubería de PE/AD de 63 mm de diámetro nominal, con parte proporcional de junta y piezas es-  
 peciales (válvulas, ventosas, codos, tes, etc) colocada y probada, totalmente terminada.  
 DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
07.04         ml  Tubería PEAD 125 mm                                              38,12 
 Tubería de PE/AD de 125 mm de diámetro nominal, con parte proporcional de junta y piezas es-  
 peciales (válvulas, ventosas, codos, tes, etc) colocada y probada, totalmente terminada.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
07.05         ud  Arqueta registrable                                              217,77 
 Arqueta registro en pavimento de hormigón, para válvulas o ventosas en tuberías de 50 a 200  
 mm.,enlucido interiormente con mortero hidrófugo sobre solera de hormigón, incluso tapa y marco  
 de fundición resistente al tráfico de vehículos pesados.  
DOSCIENTOS DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
07.06         ud  Hidrante 100 mm diámetro                                         847,91 
 Hidrante de 100 mm. diámetro con racor de salida tipo "Barcelona", incluido piezas especiales  
 para entronque a la red, válvula de corte de cierre elástico, codos, carretes, arqueta y tapa de  
 fundición, etc., totalmente colocada.  
 OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con  
 NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
07.07         ud  Conexión red abastecimiento existente en el puerto               189,63 
 Entronque o conexión a la red existente del puerto de PE125 mm colocado.  
 CIENTO OCHENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
07.08         ud  Válvula de compuerta                                             402,51 
 Ud de válvula de compuerta, con parte proporcional de junta y piezas especiales, colocada y  
 probada.  
CUATROCIENTOS DOS  EUROS con CINCUENTA Y 
UN CÉNTIMOS  
07.09         ud  Boca de riego                                                    199,79 
 Boca de riego, formada por cuerpo y tapa de fundición con cerradura de cuadradillo, brida de en-  
 trada, llave de corte y racor de salida tipo Barcelona de latón de 40 mm de diámetro.  
 CIENTO NOVENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 Red de drenaje                                                    
08.01         m3  Excavación de zanja en suelo                                     15,02 
 Excavación en zanjas en cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios mecánicos, inclu-  
 so relleno, compactación y transporte de sobrantes a vertedero.  
 QUINCE  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
08.02         m3  Cama y relleno de arena de río                                   27,82 
 Cama y relleno de arena de río 0/4 mm para conducciones hasta 10 cm por encima de la clave  
 del tubo, extendida a mano.  
 VEINTISIETE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
08.03         ud  Sumidero o imbornal                                              82,83 
 Absorbedor con rejilla , de ladrillo de 1/2 pié de espesor, de 75x20 cm, dispuesto según la ubica-  
 ción que aparece en los planos de planta de la red de drenaje.  
 OCHENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
08.04         ud  Pozo registro de hormigón                                        373,24 
 Pozo de registro tipo I de 110 cm. de diámetro interior y de hasta 2,30 m. de profundidad libre en  
 calzadas, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con morte-  
 ro de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-20/40, ligeramente armada con ma-  
 llazo, enfoscadointerior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de  
 brocal simétrico en la coronación, cerco y la tapa de fundición dúctil recibido, terminado con p.p.  
 de medios auxiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral posterior.  
 TRESCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con  
 VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
08.05         ml  Tubería de PVC 200 mm                                            45,75 
 Tubería de PVC liso color teja, unión por junta elástica, de 300 mm. de diámetro exterior, SN-4.,  
 sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación  
 ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.  
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
08.06         ud  Aliviaderos para vertido al interior de la dársena               69,09 
 Aliviaderos a disponer según indicación de planos.  
 SESENTA Y NUEVE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 09 Red de alumbrado                                                  
09.01         m3  Excavación de zanja en suelo                                     15,02 
 Excavación en zanjas en cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios mecánicos, inclu-  
 so relleno, compactación y transporte de sobrantes a vertedero  
 QUINCE  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
09.02         m3  Cama y relleno de arena de río                                   27,82 
 Cama y relleno de arena de río 0/4 mm para conducciones hasta 10 cm por encima de la clave  
 del tubo, extendida a mano  
 VEINTISIETE  EUROS con OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
09.03         ud  Arqueta alumbrado                                                183,78 
 Ud de arqueta para red de alumbrado, con tapa de fundición resistente al tráfico de vehículos pe-  
 sados.  
 CIENTO OCHENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
09.04         ud  Reubicación de columna existente                                 503,87 
 Desmontaje, reubicación y colocación de columna de luminaria de 12 y de 20 metros existente  
 en la actual explanada, hacia un punto de nueva ubicación según planos, incluyendo la cimenta-  
 ción correspondiente.  
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 QUINIENTOS TRES  EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
09.05         ud  Nueva columna de 12 metros altura                                2.664,57 
 ud de Columna en chapa de acero de límite elástico 2600 kg/cm2 y una carga de rotura de 4200  
 kg/cm2, galvanizada con revestimiento de poliuretano bicomponente blanco de 12 m de altura,  
 sección troncopiramidal con portezuela de registro en su parte inferior y placa aislante, contenien-  
 do el cuadro de distribución y protección, con soporte para hasta seis proyectores, escaleras con  
 protección y descansillo intermedio, incluida la cimentación según planos.  
 DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS 
con  
 CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
09.06         ud  Nueva columna de 20 metros altura                                5.316,54 
 ud de Columna en chapa de acero de límite elástico 2600 kg/cm2 y una carga de rotura de 4200  
 kg/cm2, galvanizada con revestimiento de poliuretano bicomponente blanco de 20 m de altura,  
 sección troncopiramidal con portezuela de registro en su parte inferior y placa aislante, contenien-  
 do el cuadro de distribución y protección, con soporte para hasta siete proyectores, escaleras  
 con protección y descansillo intermedio, incluida la cimentación según planos.  
 CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS  EUROS con  
 CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
09.07         ud  Proyector de 600W                                                452,35 
 Ud de proyector de 600W SAP, 230V, AF, grado de protección para el conjunto óptico IP65.  
 Proyector cerrado y filtrado, con carcasa de fundición inyectada de aluminio, acceso frontal a  
 lámpara y eqiupo, reflector de aluminio, haz rectangular, lira de montaje con limbo graduado,  
 equipo incorporado, mira de apuntamiento tipo rifle y equipado para lámparas de vapor de sodio  
 de 600W y 110.000 lúmenes de flujo inicial.  
 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con  
 TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
09.08         ud  Colocación y montaje de punto de luz 250W                        303,00 
 Suministro, colocación y montaje de punto de luz constituido por luminaria según detalle equipada  
 con equipo de encendido, corrección de factor de potencia y reactancia adicional para disminu-  
 ción de potencia de portalámparas, lámparas de VSAP de 250W, alojado todo en interior con  
 montaje antivibratorio con cierre estanco, sobre columna de 12 metros de altura de poliester refor-  
 zado con fibra de vidrio, color a elegir por la dirección facultativa, perfectamente aplomada, com-  
 pletamente instalada y en funcionamiento.  
 TRESCIENTOS TRES  EUROS  
09.09         ml  Línea 5x25mm2 conductor de cobre                                 26,96 
 ml de línea general de fuerza en pantalanes, con conductor de cobre de 5x25 mm2  
 H07RNF-450/750V, aislamiento en etileno, propileno y cubierta de policloropreno, para red de  
 energía eléctrica, incluyendo la línea desde cuadro general en cabecera de acceso al varadero.  
 VEINTISEIS  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
09.10         ml  Circuito alumbrado 4x10 Cu + T.10 Cu                             10,20 
 Circuito de alimentación para alumbrado público formado por conductores de cobre 4(1x10) mm2  
 con aislamiento tipo RV-0.6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, montaje y  
 conexionado.  
 DIEZ  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
09.11         ud  Toma de tierra 2 m. cond.35 mm2                                  48,87 
 Ud. toma tierra compuesta por: pica de acero cobreado de 2.0 m., de longitud y 14 mm. de diá-  
 metro, conductor de cobre de 35 mm2 incluido conexiones.  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
09.12         ud  Cuadro de mandos                                                 1.939,91 
 Centro de Mandos tipo compacto, con chapa de acero inoxidable, modelo 2G, incluyendo: un  
 establilizador-reductor de flujo luminoso en cabecera de línea, Módulo de control SGC, Teleman-  
 do mediante GSM, Diferenciales Reenganchables asociados al controlador de potencia.  
 MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con  
 NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
09.13         ml  Canalización tubos protección PE90 mm                            9,10 
 ml de Canalización para protección de cables eléctricos, mediante tubería de polietileno de 200  
 mm de doble pared y pp de piezas especiales. Incluye la parte proporcional del relleno de hormi-  
 gón equivalente según los planos de detalles de las zanjas de las canalizaciones, incluida guía.  
 NUEVE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
09.14         ud  Baliza en el interior del puerto                                 702,50 
 Ud de baliza luminosa en las zonas indicadas (morro y pantalanes).  
 SETECIENTOS DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 10 Seguridad y salud                                                 
10.01         pa  Seguridad y Salud                                                283.223,43 
 PA a justificar de Seguridad y Salud según anejo correspondiente.  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS  
 VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 11 Medidas de protección ambiental                                   
11.01         pa  Medidas de Protección Ambiental                                  60.000,00 
 PA a justificar por el Contratista de las medidas correctoras y protectoras del impacto ambiental,  
 encaminadas a minimizar y reducir la afección y el impacto al medio.  
 SESENTA MIL  EUROS  
11.02         ud  Red de protección de finos                                       25.000,00 
 Red flotante de protección de finos colocada en el interior de la dársena para evitar la contamina-  
 ción de ésta, a lo largo de todo el perímetro de las obras que pudieran verse afectadas por esta  
 circunstancia.  
 VEINTICINCO MIL  EUROS  
 
Barcelona, Julio de 2016 
La autora del Proyecto, 
 
Laura Isla González 
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3.- CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
CAPÍTULO 01 Demoliciones  
01.01         m3  Demolición y retirada del espaldón actual                         
 m3 de demolición del espaldón actual de hormigón en masa o armado, por medios mecánicos,  
 incluso carga y retirada hacia vertedero autorizado o reutilización en otras partes de la obra si-  
 guiendo las órdenes de la D.Facultativa.  
 Mano de obra ......................................................... 3,25 
 Maquinaria.............................................................. 17,32 
 Resto de obra y materiales .................................... 3,70 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 24,27 
01.02         m3  Retirada de los bloques del manto de protección del dique         
 m3 de retirada de los bloques de hormigón del dique de abrigo y almacenamiento de los mismos  
 para posterior utilización en la propia obra o demolición y retirada a vertedero en caso de no po-  
 der ser utilizables, medidos sobre perfil teórico sin descontar huecos.  
 Mano de obra ......................................................... 1,05 
 Maquinaria.............................................................. 5,99 
 Resto de obra y materiales .................................... 0,32 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 7,36 
01.03         m3  Retirada de la escollera del dique y contradique                  
 m3 de retirada de escollera del dique de abrigo y contradique, almacenamiento de las mismas,  
 para posterior reutilización en el dique y contradique de la propia obra.  
 Mano de obra ......................................................... 1,38 
 Maquinaria.............................................................. 2,61 
 Resto de obra y materiales .................................... 0,18 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 4,17 
01.04         m3  Retirada del todo uno en tronco del dique                         
 m3 de retirada del todo uno que conforma el núcleo del dique de abrigo, carga y traslado para  
 reutilización en la propia obra para la formación de nuevas superficies, tanto por medios terrestres  
 como por medios marítimos en caso necesario.  
 Mano de obra ......................................................... 1,38 
 Maquinaria.............................................................. 9,85 
 Resto de obra y materiales .................................... 0,50 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 11,73 
01.05         m2  Demolición del pavimento interior del puerto                      
 m2 demolición del pavimento interior del puerto de cualquier naturaleza, incluso carga y transpor-  
 te a vertedero autorizado o reutilización de materiales como relleno en la obra siguiendo las indi-  
 caciones de la D. Facultativa.  
 Mano de obra ......................................................... 1,13 
 Maquinaria.............................................................. 3,43 
 Resto de obra y materiales .................................... 0,76 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 5,32 
01.06         m3  Demolición de muelle                                              
 m3 de demolición de muelle de hormigón en masa o armado, por medios mecánicos, incluso  
 carga y retirada hacia vertedero autorizado o reutilización en otras partes de la obra siguiendo las  
 órdenes de la D.Facultativa.  
 Mano de obra ......................................................... 3,25 
 Maquinaria.............................................................. 20,02 
 Resto de obra y materiales .................................... 3,83 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 27,10 
01.07         pa  Demolición de urbanización                                        
 PA de demolición de otros elementos de urbanización , consistente en el levantamiento de bordi-  
 llos, fresado de pavimento en las zonas donde sea preciso, levantamiento de acerado, retirada  
 de elementos en superficie y señales, etc, incluyendo pp de servicios afectados.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.000,00 
01.08         m   Retirada de pantalanes actuales                                   
 m de retirada de pantalanes actuales, carga y traslado a vertedero autorizado o nueva zona del  
 puerto que indique la D.Facultativa.  
 Mano de obra .........................................................  8,48 
 Maquinaria .............................................................  6,91 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,69 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,08 
01.09         ud  Retirada de otros elementos de menor porte                        
 ud de retirada de elementos en puerto actual, tales como carteles, bolardos, elementos de señali-  
 zación, columnas o torres de iluminación, armarios de suministro de agua/electricidad, puntos  
 limpios, etc, incluyendo carga y traslado a vertedero autorizado o a punto indicado por la D.Fa-  
 cultativa en caso de reutilización en la propia obra.  
 Mano de obra .........................................................  29,00 
 Maquinaria .............................................................  19,13 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,16 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  50,29 
 
CAPÍTULO 02 Dragado                                                           
02.01         m3  Dragado de todo tipo de material                                  
 m3 de dragado de todo tipo de material por medios terrestres o marítimos, retirando todo tipo de  
 material por medios terrestres o reutilización en la propia obra según indicaciones de la Dirección  
 Facultativa.  
 Mano de obra .........................................................  1,75 
 Maquinaria .............................................................  6,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,36 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,27 
 
CAPÍTULO 03 Dique de abrigo y contradique                                     
03.01         m3  Todo uno de cantera                                               
 m3 todo uno de cantera, colocado en formación del núcleo, medido sobre perfil teórico.  
 Mano de obra .........................................................  0,93 
 Maquinaria .............................................................  2,17 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,99 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,09 
03.02         m3  Escollera 340 - 615 kg                                            
 m3 de escollera clasificada de peso 340 - 615 kg, suministrada a pie de obra, transporte y colo-  
 cación en manto de dique o formación de filtros, medido sobre perfil teórico.  
 Mano de obra .........................................................  3,10 
 Maquinaria .............................................................  5,07 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,33 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,50 
03.04         m3  Escollera 680 - 1225 kg                                           
 m3 de escollera clasificada de peso 680 - 1225 kg, suministrada a pie de obra, transporte y colo-  
 cación en manto de dique o formación de filtros, medido sobre perfil teórico.  
 Mano de obra .........................................................  4,50 
 Maquinaria .............................................................  6,51 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,70 
  _______________ 
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 TOTAL PARTIDA .................................................. 26,71 
03.05         m3  Bloque de hormigón 12.25 ton en dique                             
 Fabricación de bloque de hormigón en masa de 12.25 toneladas de peso, transporte a pie de  
 obra, acopio y colocación en talud por medios marítimos o terrestres, medido sobre perfil teórico,  
 descontando un 40% de huecos.  
 Mano de obra ......................................................... 22,38 
 Maquinaria.............................................................. 8,64 
 Resto de obra y materiales .................................... 71,83 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 102,85 
03.06         m3  Bloque de hormigón 6.80 ton en dique                              
 Fabricación de bloque de hormigón en masa de 6.80 toneladas de peso, transporte a pie de obra,  
 acopio y colocación en talud por medios marítimos o terrestres, medido sobre perfil teórico, des-  
 contando un 40% de huecos.  
 Mano de obra ......................................................... 13,26 
 Maquinaria.............................................................. 6,33 
 Resto de obra y materiales .................................... 52,26 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 71,85 
03.07         m3  Colocación de bloque de hormigón existente                        
 m3 de colocación de bloques de hormigón existentes en el dique de abrigo actual, que van a ser  
 reutilizados en el nuevo dique, sobre perfil teórico y descontando huecos.  
 Mano de obra ......................................................... 23,50 
 Maquinaria.............................................................. 17,28 
 Resto de obra y materiales .................................... 7,52 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 48,30 
03.08         m3  Material de relleno                                               
 m3 de relleno general en explanada, incluso posterior extendido y compactación en coronación.  
 Mano de obra ......................................................... 0,80 
 Maquinaria.............................................................. 0,53 
 Resto de obra y materiales .................................... 3,72 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 5,05 
03.09         m3  Espaldón de hormigón en dique                                     
 m3 de espaldón de hormigón en el dique totalmente terminado. Incluye el hormigón, encofra-  
 dos/desencofrados, vibrado y curado, incluso nivelación con hormigón de limpieza de 10 cm de  
 espesor.  
 Mano de obra ......................................................... 7,84 
 Maquinaria.............................................................. 20,89 
 Resto de obra y materiales .................................... 81,47 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 110,20 
03.10         m3  Colocación de escollera existente                                 
 m3 de colocación de la escollera existente en el dique de abrigo actual, que va a ser reutilizada  
 en el nuevo dique, sobre perfil teórico.  
 Mano de obra ......................................................... 2,48 
 Maquinaria.............................................................. 10,26 
 Resto de obra y materiales .................................... 0,31 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 13,05 
03.11         m3  Colocación de todo uno de cantera existente                       
 m3 de colocación de todo uno de cantera existente en el dique de abrigo actual, que va a ser reu-  
 tilizada en el nuevo dique, sobre perfil teórico.  
 Mano de obra ......................................................... 1,93 
 Maquinaria.............................................................. 3,46 
 Resto de obra y materiales .................................... 0,86 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 6,25 
CAPÍTULO 04 Estructuras de atraque y amarre                                   
SUBCAPÍTULO 04.01 Muelle                                                            
04.01.01      m3  Material de relleno                                               
 m3 de relleno general en explanada, incluso posterior extendido y compactación en coronación.  
 Mano de obra .........................................................  0,80 
 Maquinaria .............................................................  0,53 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,72 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,05 
04.01.02      m3  Hormigón en muelle                                                
 m3 de hormigón colocado en muro de muelle. Incluye el hormigón, encofrados/desencofrados,  
 vibrado y curado.  
 Mano de obra .........................................................  26,80 
 Maquinaria .............................................................  16,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  124,49 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  168,09 
04.01.03      m3  Escollera en banqueta de cimientos                                
 m3 de escollera de 300 kg en zona de protección medidas en el perfil teórico según planos, colo-  
 cada y totalmente terminada.  
 Mano de obra .........................................................  5,44 
 Maquinaria .............................................................  5,62 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,51 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,57 
04.01.04      m2  Enrase de escollera                                               
 m2 de enrase de escollera en banqueta de cimientos de muelle, incluida la aportación de material  
 para regularización, equipos de buceo y batimétricos, perfectamente horizontal.  
 Mano de obra .........................................................  20,04 
 Maquinaria .............................................................  19,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,73 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  45,07 
04.01.05      m3  Todo uno de cantera                                               
 m3 todo uno de cantera, colocado en formación del núcleo, medido sobre perfil teórico.  
 Mano de obra .........................................................  0,93 
 Maquinaria .............................................................  2,17 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,99 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,09 
04.01.10      ud  Bolardo de 30 ton tiro nominal                                    
 Bolardo de 30 ton de tiro nominal, en fundición gris, con 6 pernos de anclaje M27 a pie de obra,  
 totalmente colocado y montado.  
 Mano de obra .........................................................  26,62 
 Maquinaria .............................................................  6,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  956,68 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  989,91 
04.01.11      ud  Defensa tipo V-200                                                
 Defensa tipo V200 según especificaciones de proyecto con las longitudes mínimas indicadas de  
 2,0 metros.  
 Mano de obra .........................................................  18,33 
 Maquinaria .............................................................  39,55 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.214,81 
  _______________ 
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SUBCAPÍTULO 04.02 Pantalanes                                                        
04.02.01      ud  Módulo pantalán flotante de 12 m y 2 m anchura útil               
 Pantalán de aluminio flotante de 2 m de ancho, con laterales registrables de 12x6cm con piso de  
 chapa estriada, de estructura de aleación de aluminio calidad marina 6005 A T6 y superficie de  
 paso de tablas de madera de elondo o similar de 22 mm de espesor fijadas mediante remaches,  
 equipado con 6 flotadores de 2550x700x540 mm de microhormigón Rc 250 reforzado con fibra de  
 propileno y espesor mínimo de 3 cm, cada tramo de 12 m, relleno de poliestireno expandido, de-  
 fensas laterales de madera de elondo, totalmente colocado.  
 Mano de obra ......................................................... 53,63 
 Maquinaria.............................................................. 1.053,80 
 Resto de obra y materiales .................................... 4.680,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 5.787,43 
04.02.02      ud  Módulo pantalán flotante de 6 m y 2 m anchura útil                
 Pantalán de aluminio flotante de 2 m de ancho, con laterales registrables de 12x6cm con piso de  
 chapa estriada, de estructura de aleación de aluminio calidad marina 6005 A T6 y superficie de  
 paso de tablas de madera de elondo o similar de 22 mm de espesor fijadas mediante remaches,  
 equipado con 4 flotadores de 2550x700x540 mm de microhormigón Rc 250 reforzado con fibra de  
 propileno y espesor mínimo de 3 cm, cada tramo de 6 m, relleno de poliestireno expandido, de-  
 fensas laterales de madera de elondo, totalmente colocado.  
 Mano de obra ......................................................... 53,63 
 Maquinaria.............................................................. 1.053,80 
 Resto de obra y materiales .................................... 2.139,29 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 3.246,72 
04.02.03      ud  Pasarela aluminio acceso a pantalanes                             
 Pasarela de aluminio de acceso a pantalanes flotante de 1,5 m de ancho y parapeto de 1 m de  
 altura en estructura de aluminio marinizado con pavimento de madera imputrescible, colocada y  
 totalmente terminada, incluida pp de ejecución de anclajes, placas, tornillos Hilti, guías y rodillos  
 de deslizamiento.  
 Mano de obra ......................................................... 83,00 
 Maquinaria.............................................................. 553,80 
 Resto de obra y materiales .................................... 2.965,11 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 3.601,91 
04.02.04      ud  Unión entre pantalanes con tacos elastómeros de alta resist.      
 Unión entre pantalanes de aluminio del mismo ancho, con tacos elastómeros de alta resistencia  
 -carga nominal rotura 19.280 kp-, con 4 tornillos de acero inoxidable AISI 316-M16 DIN 931 y  
 tapa cubrejuntas de aleación de aluminio, calidad marina 6005 A T6, tuercas de seguridad auto-  
 blocantes DIN985, ejecutada y totalmente terminada.  
 Mano de obra ......................................................... 41,25 
 Resto de obra y materiales .................................... 76,40 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 117,65 
04.02.05      ud  Unión especial en T entre pantalanes con tacos elastómeros        
 Unión especial en T entre pantalanes de aluminio, con tacos elastómeros de alta resistencia, tor-  
 nillos de acero inoxidable AISI 316-M16 DIN 931 y tapa cubrejuntas de aleación de aluminio,  
 calidad marina 6005 A T6, tuercas de seguridad autoblocantes DIN985, ejecutada y totalmente  
 terminada.  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 355,00 
04.02.06      m   Pilote metálico acero diam. 609 mm                                
 Pilote metálico de tubería de acero API-X60 de 609 mm de diámetro exterior y 11.9 mm de espe-  
 sor, soldada helicoidalmente con doble cordón de soldadura interior y exterior, protegida exterior-  
 mente mediante brea-epoxi de 200 micras de espesor, previo granallado hasta grado Sa 2 1/2 de  
 la norma sueca SIS-055900/67, con corte en la parte superior hasta la cota +3.5 y en su caso,  
 soldadura de empalme para longitudes superiores a 12 metros por debajo de la carrera de marea.  
 Incluye relleno de hormigón en interior de pilote.  
 Mano de obra ......................................................... 9,50 
 Maquinaria.............................................................. 45,18 
 Resto de obra y materiales ....................................  303,75 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  358,43 
04.02.07      ud  Traslado, posicionamiento e hinca del pilote                      
 Ud de carga, traslado, posicionamiento e hinca del pilote en terreno arenoso, incluido medios de  
 perforación y/o trépano y supervisión del mismo mediante equipo de buceo. Incluye la imperme-  
 abilización del fondo mediante una capa de hormigón y el taponado superior.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.250,00 
04.02.08      ud  Anilla de deslizamiento para pilotes                              
 Anilla de deslizamiento para pilote de guía de 609 mm de diámetro, a base de estructura de alu-  
 minio calidad marina 6005A T6, con 4 rodillos de neopreno, ejes de acero inoxidable AISI-316 de  
 28 mm de diámetro y tuercas del mismo material autoblocantes DIN 985, incluso defensa de go-  
 ma según planos. Totalmente colocada y unida a pantalán.  
 Mano de obra .........................................................  5,88 
 Resto de obra y materiales ....................................  644,59 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  650,47 
04.02.09      ud  Sombrero pilote diam 609 mm, color amarillo                       
 Tapón cónico para pilote de poliéster, en color amarillo para remate de pilote de 609 mm, inclui-  
 dos junta y sellado.  
 Mano de obra .........................................................  3,13 
 Resto de obra y materiales ....................................  45,00 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,13 
04.02.10      ud  Cornamusa de amarre de aluminio marinizado de 1.5 kg              
 Cornamusa de amarre de aluminio marinizado L-2653-60 (UNE 38-242-79) T6, de 1.5 kg de pe-  
 so, con una carga nominal de rotura de 3500 kg, incluido el sistema de anclajes, totalmente colo-  
 cado en pantalán.  
 Mano de obra .........................................................  4,33 
 Resto de obra y materiales ....................................  28,18 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,51 
 
CAPÍTULO 05 Explanadas y pavimentaciones                                      
05.01         m3  Zahorra artificial                                                
 Zahorra artificial en sub-base y con índice de plasticidad cero, extendida y compactada al 100 %  
 Proctor Modificado, incluso preparación de la superficie de asiento.  
 Mano de obra .........................................................  0,18 
 Maquinaria .............................................................  0,81 
 Resto de obra y materiales ....................................  19,44 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,43 
05.02         m2  Pavimento de hormigón armado                                      
 Pavimento de hormigón vibrado HF-35, con tratamiento superficial.  
 Mano de obra .........................................................  2,00 
 Maquinaria .............................................................  4,87 
 Resto de obra y materiales ....................................  30,22 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,09 
05.03         m2  Pav.baldosa terrazo 30x30x3 cm, i/hormigón 15 cm                  
 Pavimento de loseta o baldosa de terrazo color gris de 30x30x3 cm sentada sobre capa de mor-  
 tero 1/6 de cemento, incluso solera de hormigón HM-15 de 15 cm, enlechado y limpieza, medido  
 a cinta  
 corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar). Incluye pp de bordillo tipo A-1 delimitando via-  
 les,  
 así como la formación y ejecución de los alcorques.  
 Mano de obra .........................................................  4,01 
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 Resto de obra y materiales .................................... 16,85 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 20,86 
 
CAPÍTULO 06 Zonas verdes                                                      
06.01         ml  Bordillo jardín de granito 25x8 cm                                
 ml de bordillo de granito para jardín, acabado serrado en todas sus caras, incluso excavación  
 manual, cimiento de HM-15, mortero de asiento y rejuntado totalmente terminado.  
 Mano de obra ......................................................... 6,28 
 Resto de obra y materiales .................................... 24,07 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 30,35 
06.02         m2  Siembra césped en sup <100 m2                                     
 m2 de siembra de cesped en superficies menores de 100 m2, con mezcla de semilla a definir por  
 la D.O., (Poa, Lolium y Festuca), incluso mantillo cubresiembras, abonado, rulado, riegos y  
 mantenimiento hasta segundo corte.  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 3,47 
06.03         m2  Laboreo de terreno                                                
 m2 de laboreo del terreno compacto en zonas ajardinadas, en una profundidad de 0.30 m median-  
 te rotobateado, escarificado o cavado y terminado.  
   
 Mano de obra ......................................................... 0,98 
 Resto de obra y materiales .................................... 0,13 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1,11 
06.04         m3  Tierra vegetal 8% m.o.                                            
 m3 de tierra vegetal, con un contenido en materia orgánica superior al 8%, exenta de arcillas, in-  
 cluso preparación de la superficie existente, extendido, refino manual y retirada de piedras.  
 Mano de obra ......................................................... 0,65 
 Maquinaria.............................................................. 3,59 
 Resto de obra y materiales .................................... 5,73 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 9,97 
06.05         ud  Palmera                                                           
 Palmera datilera (Phoenix dactylifera) de procedencia nacional, de 3 a 4 m de altura de tronco,  
 suministrada en cepellón.  
   
 TOTAL PARTIDA .................................................. 963,00 
 
CAPÍTULO 07 Red de abastecimiento                                             
08.01         m3  Excavación de zanja en suelo                                      
 Excavación en zanjas en cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios mecánicos, inclu-  
 so relleno, compactación y transporte de sobrantes a vertedero.  
 Mano de obra ......................................................... 2,60 
 Maquinaria.............................................................. 10,70 
 Resto de obra y materiales .................................... 1,72 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 15,02 
08.02         m3  Cama y relleno de arena de río                                    
 Cama y relleno de arena de río 0/4 mm para conducciones hasta 10 cm por encima de la clave  
 del tubo, extendida a mano.  
 Mano de obra ......................................................... 3,75 
 Maquinaria.............................................................. 7,48 
 Resto de obra y materiales .................................... 16,59 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 27,82 
07.03         ml  Tubería PEAD 63 mm                                                
 Tubería de PE/AD de 63 mm de diámetro nominal, con parte proporcional de junta y piezas es-  
 peciales (válvulas, ventosas, codos, tes, etc) colocada y probada, totalmente terminada.  
 Mano de obra .........................................................  0,85 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,56 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,41 
07.04         ml  Tubería PEAD 125 mm                                               
 Tubería de PE/AD de 125 mm de diámetro nominal, con parte proporcional de junta y piezas es-  
 peciales (válvulas, ventosas, codos, tes, etc) colocada y probada, totalmente terminada.  
 Mano de obra .........................................................  0,85 
 Resto de obra y materiales ....................................  37,27 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,12 
07.05         ud  Arqueta registrable                                               
 Arqueta registro en pavimento de hormigón, para válvulas o ventosas en tuberías de 50 a 200  
 mm.,enlucido interiormente con mortero hidrófugo sobre solera de hormigón, incluso tapa y marco  
 de fundición resistente al tráfico de vehículos pesados.  
 Mano de obra .........................................................  97,06 
 Resto de obra y materiales ....................................  120,71 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  217,77 
07.06         ud  Hidrante 100 mm diámetro                                          
 Hidrante de 100 mm. diámetro con racor de salida tipo "Barcelona", incluido piezas especiales  
 para entronque a la red, válvula de corte de cierre elástico, codos, carretes, arqueta y tapa de  
 fundición, etc., totalmente colocada.  
 Mano de obra .........................................................  140,71 
 Resto de obra y materiales ....................................  707,20 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  847,91 
07.07         ud  Conexión red abastecimiento existente en el puerto                
 Entronque o conexión a la red existente del puerto de PE125 mm colocado.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  189,63 
07.08         ud   Válvula de compuerta                                              
 Ud de válvula de compuerta, con parte proporcional de junta y piezas especiales, colocada y  
 probada.  
 Mano de obra .........................................................  6,84 
 Resto de obra y materiales ....................................  395,67 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  402,51 
07.09         ud  Boca de riego                                                     
 Boca de riego, formada por cuerpo y tapa de fundición con cerradura de cuadradillo, brida de en-  
 trada, llave de corte y racor de salida tipo Barcelona de latón de 40 mm de diámetro.  
 Mano de obra .........................................................  10,68 
 Resto de obra y materiales ....................................  189,11 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  199,79 
 
CAPÍTULO 08 Red de drenaje                                                    
08.01         m3  Excavación de zanja en suelo                                      
 Excavación en zanjas en cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios mecánicos, inclu-  
 so relleno, compactación y transporte de sobrantes a vertedero.  
 Mano de obra .........................................................  2,60 
 Maquinaria .............................................................  10,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,72 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,02 
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08.02         m3  Cama y relleno de arena de río                                    
 Cama y relleno de arena de río 0/4 mm para conducciones hasta 10 cm por encima de la clave  
 del tubo, extendida a mano.  
 Mano de obra ......................................................... 3,75 
 Maquinaria.............................................................. 7,48 
 Resto de obra y materiales .................................... 16,59 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 27,82 
08.03         ud  Sumidero o imbornal                                               
 Absorbedor con rejilla , de ladrillo de 1/2 pié de espesor, de 75x20 cm, dispuesto según la ubica-  
 ción que aparece en los planos de planta de la red de drenaje.  
 Mano de obra ......................................................... 17,93 
 Maquinaria.............................................................. 1,14 
 Resto de obra y materiales .................................... 63,76 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 82,83 
08.04         ud  Pozo registro de hormigón                                         
 Pozo de registro tipo I de 110 cm. de diámetro interior y de hasta 2,30 m. de profundidad libre en  
 calzadas, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con morte-  
 ro de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-20/40, ligeramente armada con ma-  
 llazo, enfoscadointerior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de  
 brocal simétrico en la coronación, cerco y la tapa de fundición dúctil recibido, terminado con p.p.  
 de medios auxiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra ......................................................... 256,80 
 Maquinaria.............................................................. 0,19 
 Resto de obra y materiales .................................... 116,25 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 373,24 
08.05         ml  Tubería de PVC 200 mm                                             
 Tubería de PVC liso color teja, unión por junta elástica, de 300 mm. de diámetro exterior, SN-4.,  
 sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación  
 ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, totalmente colocada y probada.  
 Mano de obra ......................................................... 1,22 
 Resto de obra y materiales .................................... 44,53 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 45,75 
08.06         ud  Aliviaderos para vertido al interior de la dársena                
 Aliviaderos a disponer según indicación de planos.  
 Mano de obra ......................................................... 4,22 
 Maquinaria.............................................................. 3,17 
 Resto de obra y materiales .................................... 61,70 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 69,09 
 
CAPÍTULO 09 Red de alumbrado                                                  
09.01         m3  Excavación de zanja en suelo                                      
 Excavación en zanjas en cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios mecánicos, inclu-  
 so relleno, compactación y transporte de sobrantes a vertedero  
 Mano de obra ......................................................... 2,60 
 Maquinaria.............................................................. 10,70 
 Resto de obra y materiales .................................... 1,72 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 15,02 
09.02         m3  Cama y relleno de arena de río                                    
 Cama y relleno de arena de río 0/4 mm para conducciones hasta 10 cm por encima de la clave  
 del tubo, extendida a mano  
 Mano de obra ......................................................... 3,75 
 Maquinaria .............................................................  7,48 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,59 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,82 
09.03         ud  Arqueta alumbrado                                                 
 Ud de arqueta para red de alumbrado, con tapa de fundición resistente al tráfico de vehículos pe-  
 sados.  
 Mano de obra .........................................................  38,67 
 Resto de obra y materiales ....................................  145,11 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  183,78 
09.04         ud  Reubicación de columna existente                                  
 Desmontaje, reubicación y colocación de columna de luminaria de 12 y de 20 metros existente  
 en la actual explanada, hacia un punto de nueva ubicación según planos, incluyendo la cimenta-  
 ción correspondiente.  
 Mano de obra .........................................................  155,64 
 Maquinaria .............................................................  241,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  106,95 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  503,87 
09.05         ud  Nueva columna de 12 metros altura                                 
 ud de Columna en chapa de acero de límite elástico 2600 kg/cm2 y una carga de rotura de 4200  
 kg/cm2, galvanizada con revestimiento de poliuretano bicomponente blanco de 12 m de altura,  
 sección troncopiramidal con portezuela de registro en su parte inferior y placa aislante, contenien-  
 do el cuadro de distribución y protección, con soporte para hasta seis proyectores, escaleras con  
 protección y descansillo intermedio, incluida la cimentación según planos.  
 Mano de obra .........................................................  99,13 
 Maquinaria .............................................................  115,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.449,99 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.664,57 
09.06         ud  Nueva columna de 20 metros altura                                 
 ud de Columna en chapa de acero de límite elástico 2600 kg/cm2 y una carga de rotura de 4200  
 kg/cm2, galvanizada con revestimiento de poliuretano bicomponente blanco de 20 m de altura,  
 sección troncopiramidal con portezuela de registro en su parte inferior y placa aislante, contenien-  
 do el cuadro de distribución y protección, con soporte para hasta siete proyectores, escaleras  
 con protección y descansillo intermedio, incluida la cimentación según planos.  
 Mano de obra .........................................................  155,64 
 Maquinaria .............................................................  180,96 
 Resto de obra y materiales ....................................  4.979,94 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.316,54 
09.07         ud  Proyector de 600W                                                 
 Ud de proyector de 600W SAP, 230V, AF, grado de protección para el conjunto óptico IP65.  
 Proyector cerrado y filtrado, con carcasa de fundición inyectada de aluminio, acceso frontal a  
 lámpara y eqiupo, reflector de aluminio, haz rectangular, lira de montaje con limbo graduado,  
 equipo incorporado, mira de apuntamiento tipo rifle y equipado para lámparas de vapor de sodio  
 de 600W y 110.000 lúmenes de flujo inicial.  
 Mano de obra .........................................................  11,38 
 Resto de obra y materiales ....................................  440,97 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  452,35 
09.08         ud  Colocación y montaje de punto de luz 250W                         
 Suministro, colocación y montaje de punto de luz constituido por luminaria según detalle equipada  
 con equipo de encendido, corrección de factor de potencia y reactancia adicional para disminu-  
 ción de potencia de portalámparas, lámparas de VSAP de 250W, alojado todo en interior con  
 montaje antivibratorio con cierre estanco, sobre columna de 12 metros de altura de poliester refor-  
 zado con fibra de vidrio, color a elegir por la dirección facultativa, perfectamente aplomada, com-  
 pletamente instalada y en funcionamiento.  
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 Mano de obra ......................................................... 24,37 
 Resto de obra y materiales .................................... 278,63 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 303,00 
09.09         ml  Línea 5x25mm2 conductor de cobre                                  
 ml de línea general de fuerza en pantalanes, con conductor de cobre de 5x25 mm2  
 H07RNF-450/750V, aislamiento en etileno, propileno y cubierta de policloropreno, para red de  
 energía eléctrica, incluyendo la línea desde cuadro general en cabecera de acceso al varadero.  
 Mano de obra ......................................................... 0,78 
 Resto de obra y materiales .................................... 26,18 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 26,96 
09.10         ml  Circuito alumbrado 4x10 Cu + T.10 Cu                              
 Circuito de alimentación para alumbrado público formado por conductores de cobre 4(1x10) mm2  
 con aislamiento tipo RV-0.6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, montaje y  
 conexionado.  
 Mano de obra ......................................................... 4,22 
 Resto de obra y materiales .................................... 5,98 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 10,20 
09.11         ud  Toma de tierra 2 m. cond.35 mm2                                   
 Ud. toma tierra compuesta por: pica de acero cobreado de 2.0 m., de longitud y 14 mm. de diá-  
 metro, conductor de cobre de 35 mm2 incluido conexiones.  
 Mano de obra ......................................................... 10,68 
 Resto de obra y materiales .................................... 38,19 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 48,87 
09.12         ud   Cuadro de mandos                                                  
 Centro de Mandos tipo compacto, con chapa de acero inoxidable, modelo 2G, incluyendo: un  
 establilizador-reductor de flujo luminoso en cabecera de línea, Módulo de control SGC, Teleman-  
 do mediante GSM, Diferenciales Reenganchables asociados al controlador de potencia.  
 Mano de obra ......................................................... 91,52 
 Resto de obra y materiales .................................... 1.848,39 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1.939,91 
09.13         ml  Canalización tubos protección PE90 mm                             
 ml de Canalización para protección de cables eléctricos, mediante tubería de polietileno de 200  
 mm de doble pared y pp de piezas especiales. Incluye la parte proporcional del relleno de hormi-  
 gón equivalente según los planos de detalles de las zanjas de las canalizaciones, incluida guía.  
 Mano de obra ......................................................... 0,63 
 Resto de obra y materiales .................................... 8,47 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 9,10 
09.14         ud  Baliza en el interior del puerto                                  
 Ud de baliza luminosa en las zonas indicadas (morro y pantalanes).  
 Mano de obra ......................................................... 52,50 
 Resto de obra y materiales .................................... 650,00 
  _______________  











CAPÍTULO 10 Seguridad y salud                                                 
10.01         pa  Seguridad y Salud                                                 
 PA a justificar de Seguridad y Salud según anejo correspondiente.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  283.223,43 
 
CAPÍTULO 11 Medidas de protección ambiental                                   
11.01         pa  Medidas de Protección Ambiental                                   
 PA a justificar por el Contratista de las medidas correctoras y protectoras del impacto ambiental,  
 encaminadas a minimizar y reducir la afección y el impacto al medio.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  60.000,00 
11.02         ud  Red de protección de finos                                        
 Red flotante de protección de finos colocada en el interior de la dársena para evitar la contamina-  
 ción de ésta, a lo largo de todo el perímetro de las obras que pudieran verse afectadas por esta  
 circunstancia.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25.000,00 
 
Barcelona, Julio de 2016 
La autora del Proyecto, 
 
Laura Isla González 
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4.- RESUMEN DE PRESUPUESTO 
CAPITULO Y RESUMEN                                                                                                                                                                                            EUROS 
 
01 Demoliciones .......................................................................................................................................................................... 846.033,72 
02 Dragado.................................................................................................................................................................................. 289.450,00 
03 Dique de abrigo y contradique ............................................................................................................................................... 6.468.638,01 
04 Estructuras de atraque y amarre ........................................................................................................................................... 3.337.179,57 
05 Explanadas y pavimentaciones ............................................................................................................................................. 318.826,68 
06 Zonas verdes ......................................................................................................................................................................... 16.718,64 
07 Red de abastecimiento .......................................................................................................................................................... 57.164,29 
08 Red de drenaje ....................................................................................................................................................................... 89.785,25 
09 Red de alumbrado.................................................................................................................................................................. 541.153,91 
10 Seguridad y salud .................................................................................................................................................................. 283.223,43 
11 Medidas de protección ambiental .......................................................................................................................................... 85.000,00 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 12.333.173,50 
 13,00 % Gastos generales ............................  1.603.312,56 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  739.990,41 
  ______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 2.343.302,97 
 21,00 % I.V.A. .................................................................................  3.082.060,06 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 17.758.536,53 
  
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
Barcelona, Julio de 2016 
La autora del Proyecto, 
 
Laura Isla González 
 
